
LDI 24,48%

(   X  ) INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS (     ) DIRETA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO 

S/ LDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

C/ LDI

PREÇO 

TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES:

1.1 ED-50389 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  (2,0 % do Valor da Obra) Unid. 1,00 2.300,00 2.863,04 2.863,04

1.2 ED-50703
LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO 

ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA
m2 200,00 1,91 2,38 476,00

1.3 ED-17989

LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE 

EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO

m 64,00 54,85 68,28 4.369,92

1.4 ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 

#26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 

4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, 

INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA 

DUAS (2) DEMÃOS

m2 2,88 291,97 363,44 1.046,71

1.5 ED-50135
BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG
m2 15,00 522,82 650,81 9.762,15

Sub-total ---------> 18.517,82

2 INFRAESTRUTURA:

2.1 ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M m3 30,52 55,11 68,60 2.093,67

2.2 ED-51093 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE m2 66,32 18,64 23,20 1.538,62

2.3 ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO
m3 3,32 507,44 631,66 2.097,11

2.4 ED-49749 PERFURAÇÃO ESTACA BROCA Ø 30 CM m 30,00 48,63 60,53 1.815,90

2.5 ED-49786

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM 

BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m3 29,37 668,69 832,39 24.447,29

2.6 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 2.349,60 13,01 16,19 38.040,02

Sub-total ---------> 70.032,61

3 SUPERESTRUTURA:

3.1 ED-48214

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM

CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO,

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D -

CADERNO SEDS)

m2 50,00 251,34 312,87 15.643,50

3.2 ED-48684

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 1000MM,

INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

m 10,00 446,97 556,39 5.563,90

3.3 ED-49811
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
m2 48,00 60,20 74,94 3.597,12

3.4 ED-49786

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM 

BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (PILARES E VIGAS)

m3 17,80 668,69 832,39 14.816,54

3.5 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 596,00 13,01 16,19 9.649,24

3.6 ED-51121 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA m3 149,50 38,17 47,51 7.102,75

3.7 RO-40192
ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA)
m3 149,50 4,42 5,50 822,25

3.8 RO-41337
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO.DISTÂNCIA MÉDIA 

DE TRANSPORTE - DMT = 2,0 KM
m3xkm 299,00 2,11 2,63 786,37

Sub-total ---------> 57.981,67

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

4.1 RO-42193

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA 

ABNT-PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

m2 1,20 463,83 577,38 692,86

Sub-total ---------> 692,86

147.224,96

Marcos Paulo Madureira Lopes José Geraldo Alves de Almeida

Eng° Civil - CREA 224.188/D-MG. Prefeito Municipal de Ponto Chique/MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS 

FOLHA Nº: 01/01

19/01/2023

LOCAL: ESTRADA VICINAL - COMUNIDADE RUSSÃO - PONTO CHIQUE/MG.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE/MG

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA 

LOCALIZAÇÃO: 

UTM - 23K

E: 510.884 

S: 8.162.480 

TOTAL GERAL DA OBRA

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP/NORTE/MG OUTUBRO/2022 - COM DESONERAÇÃO FORMA DE 

EXECUÇÃO: 
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