PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS							
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE							DATA: 01/09/2021
OBRA: EXECUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETAS DE CONCRETO							FOLHA Nº: 01/01
LOCAL: RUAS DIVERSAS DO CENTRO E BAIRROS - PONTO CHIQUE/MG.				FORMA DE EXECUÇÃO:			
FONTE DOS RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO							
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP NORTE ABRIL- 2021 - DESONERADA				( ) DIRETA		(X) INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS						LDI	29,38%
ITEM	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**	**PREÇO UNITÁRIO S/ LDI**	**PREÇO UNITÁRIO C/ LDI**	**PREÇO TOTAL**
1		**MEIO-FIO E SARJETAS:**					
1.1	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	1.000,00	41,71	53,96	53.960,00
1.2	ED-14763	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	1.000,00	25,98	33,61	33.610,00
		Sub-total ---------->					**87.570,00**
		VALOR TOTAL DA OBRA ------>					**87.570,00**

PONTO CHIQUE/MG, 01 DE SETEMBRO DE 2021

MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES: 01532994605

Assinado digitalmente por MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES: 01532994605

Marcos Paulo Madureira Lopes
Engenheiro Civil - CREA: 224.188/D - MG.

José Geraldo Alves de Almeida
Prefeito Municipal de Ponto Chique/MG