		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CU	JSTOS					
PREFE	ITURA MUNIC	CIPAL DE PONTO CHIQUE				DATA: 2	5/08/2021	
OBRA	: CONSTRUÇ	ÃO DE CANALETAS PARA DRENAGEM SUPERFICIAL DE ÁGUAS PLUVIA	IS			FOLHA	Nº: 01/02	
		OR ALVES CLEMENTINO, RUA MESTRA ANÁLIA E RUA JACY CARLOS	CENTRO -					
	O CHIQUE/MG	RSOS: TRANSFERENCIA ESPECIAL		-	FORMA DE	EXECUÇÃO:		
		EFERÊNCIA: SETOP NORTE ABRIL- 2021 - DESONERADA				/ V \	INDIRETA	
	DE EXECUÇ			()	DIRETA	,		
PRAZO	J DE EXECUÇ	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I			PREÇO	LDI PREÇO	29,38%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO S/ LDI	UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL	
1		SERVIÇOS PRELIMENARES						
1.2	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00X1,50M) - EM CHAPA GALVANIZADAO, 26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U2" ENRIJECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	unid.	1,00	1.099,62	1.422,69	1.422,69	
		Sub-total>					1.422,69	
2		RUA NESTOR ALVES CLEMENTINO						
2.1 2.1.1	ED-48507	DEMOLIÇÕES DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO	m?	60.50	12.05	16.62	1 155 70	
2.1.1	ED-48507	Sub-total>	m2	69,50	12,85	16,63	1.155,79 1.155,7 9	
2.2		TRABALHOS EM TERRA					1.133,73	
2.2.1	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	m3	18,15	47,94	62,02	1.125,66	
2.2.2	ED-51093	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	m2	69,50	16,21	20,97	1.457,42	
		Sub-total>			- ,	- 7-	2.583,08	
2.3		CANALETAS DE CONCRETO					·	
2.3.1	RO-41614	FORMAS PLANAS DE MADEIRA DE PINHO DE 3ª (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA ,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	m2	71,88	43,31	56,03	4.027,44	
2.3.2	ED-49786	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	11,36	499,24	645,92	7.337,65	
		Sub-total>					11.365,09	
2.4		TAMPA DE CONCRETO ARMADO: (103 UNID.)						
2.4.1	RO-41614	FORMAS PLANAS DE MADEIRA DE PINHO DE 3ª (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA ,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	m2	15,45	43,31	56,03	865,66	
2.4.2	ED-48295	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	kg	133,90	13,12	16,97	2.272,28	
2.4.3	ED-49786	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	2,06	499,24	645,92	1.330,60	
		Sub-total>					4.468,54	
		VALOR TOTAL RUA NESTOR ALVES CLEMENTINO>					19.572,50	
3		RUA MESTRA ANÁLIA						
3.1	ED 40507	DEMOLIÇÕES	0	00.00	40.05	40.00	4 400 0	
3.1.1	ED-48507	DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO Sub-total>	m2	89,00	12,85	16,63	1.480,07	
3.2		TRABALHOS EM TERRA					1.400,0	
3.2.1	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	m3	23,18	47,94	62,02	1.437,62	
3.2.2	ED-51093	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	m2	89,00	16,21	20,97	1.866,33	
		Sub-total>			- ,	-,-	3.303,95	
3.3		CANALETAS DE CONCRETO						
3.3.1	RO-41614	FORMAS PLANAS DE MADEIRA DE PINHO DE 3ª (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA ,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	m2	91,72	43,31	56,03	5.139,07	
3.3.2	ED-49786	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	14,49	499,24	645,92	9.359,38	
		Sub-total					14.498,45	
3.4		TAMPA DE CONCRETO ARMADO: (129 UNID.)					,	
3.4.1	RO-41614	FORMAS PLANAS DE MADEIRA DE PINHO DE 3ª (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA ,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	m2	19,35	43,31	56,03	1.084,18	
3.4.2	ED-48295	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	kg	167,70	13,12	16,97	2.845,87	
3.4.3	ED-49786	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	2,58	499,24	645,92	1.666,47	
		Sub-total>					5.596,52	
		VALOR TOTAL MESTRA ANÁLIA>					24.878.99	

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CI	JSTOS					
PREFE	DATA: 25/08/2021							
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CANALETAS PARA DRENAGEM SUPERFICIAL DE ÁGUAS PLUVIAIS							FOLHA Nº: 02/02	
LOCAL: RUA NESTOR ALVES CLEMENTINO, RUA MESTRA ANÁLIA E RUA JACY CARLOS - CENTRO - PONTO CHIQUE/MG. FONTE DOS RECURSOS: TRANSFERENCIA ESPECIAL REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP NORTE ABRIL- 2021 - DESONERADA						EXECUÇÃO:		
						(X) INDIRETA		
PRAZO	DE EXECUÇ	PÃO: 60 DIAS		()	DIRETA	LDI	29,38%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL	
4		RUA JACY CARLOS						
4.1		DEMOLIÇÕES						
4.1.1	ED-48507	DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO	m2	60,00	12,85	16,63	997,80	
		Sub-total>					997,80	
4.2		TRABALHOS EM TERRA						
4.2.1	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	m3	14,25	47,94	62,02	883,79	
4.2.2	ED-51093	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	m2	60,00	16,21	20,97	1.258,20	
		Sub-total>					2.141,99	
4.3		CANALETAS DE CONCRETO						
4.3.1	RO-41614	FORMAS PLANAS DE MADEIRA DE PINHO DE 3º (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA ,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	m2	56,00	43,31	56,03	3.137,68	
4.3.2	ED-49786	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	9,20	499,24	645,92	5.942,46	
		Sub-total>					9.080,14	
4.4		TAMPA DE CONCRETO ARMADO: (60 UNID.)						
4.4.1	RO-41614	FORMAS PLANAS DE MADEIRA DE PINHO DE 3ª (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA ,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	m2	9,00	43,31	56,03	504,27	
4.4.2	ED-48295	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	kg	78,00	13,12	16,97	1.323,66	
4.4.3	ED-49786	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,	m3	1,20	499,24	645,92	775,10	
		Sub-total>					2.603,03	
		VALOR TOTAL JACY CARLOS>					14.822,96	
		VALOR TOTAL DA OBRA>					60.697,14	

Marcos Paulo Madureira Lopes Engenheiro Civil - CREA: 224.188/D - MG. José Geraldo Alves de Almeida Prefeito Municipal de Ponto Chique/MG