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AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Nº do Evento Valor Total dos Eventos (R$)

1 -                                          

2 1.396,41                                  

3 873,72                                     

4 4.881,56                                  

5 118.543,81                              

6 62.782,50                                

7 7.957,88                                  

8 3.978,96                                  

9 5.180,18                                  

10 16.101,43                                

11 464,53                                     

12 17.238,47                                

13 1.741,32                                  

14 1.807,10                                  

15 64.366,48                                

307.314,35                              

DRENAGEM:

TRANSPORTE MATERIAL BETUMINOSO

TRANSPORTE DE AGREGADOS

TRANSPORTE MASSA PMF PRONTA

PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS:

SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

Administração Local

PLACA DE OBRA:

SERVIÇOS PRELIMINARES:

TERRAPLENAGEM:

SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL:

SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL:

Definir Manualmente

Título do Evento

PAVIMENTAÇÃO:

TRANSPORTE PATERIAL PARA BASE

TRANSPORTE PATERIAL PARA BOTA-FORA
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