
Município: Ponto Chique

Projeto: Pavimentação Asfaltica em CBUQ, Diversa Ruas do Município

Responsável Técnico: Roman Gagarim Pereira 

Nº CREA-MG: 155734

BDI: 29,04%

Data: 01/08/2019

Unitário Total Unitário Total

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES                     38.044,53 

1.1 IIO-PLA-005

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM 

REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" 

ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO 

ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE 

UND 1,00 1.058,78 1.058,78 1.366,25                                 1.366,25 

1.2 IIO-BAR-046 BARRACÃO DE OBRA, INCLUSIVE SANITÁRIOS M² 12,00 426,87 5.122,44 550,83                                 6.609,96 

1.3 LOC-TOP-015 LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE 50 PONTOS PT 157,80 74,00 11.677,20 95,49                               15.068,32 

1.4 MOB-DES-005 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 % 1,50 15.000,00 15.000,00 15.000,00                               15.000,00 

2.0 TERRAPLENAGEM                   122.163,23 

2.1 OBR-VIA-015
ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA)
M³ 2.209,20 2,76 6097,39 3,56                                 7.864,75 

2.2 OBR-VIA-410
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM 

CAMINHÃO DMT 0 A 10
M³ 11.046,00 0,78 8615,88 1,01                               11.156,46 

2.3 OBR-VIA-125 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL M² 11.046,00 0,79 8726,34 1,02                               11.266,92 

2.4 OBR-VIA-145

EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM 

MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, 

DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, EXCLUSIVE 

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL, Esp=15cm

M³ 1.656,90 13,65 22616,69 17,61                               29.178,01 

2.5 OBR-VIA-340
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 

50 KM
M³XKM 29.824,20 0,75 22368,15 0,97                               28.929,47 

2.6 AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE BASE (CASCALHO) M³ 1.656,90 15,79 26162,45 20,38                               33.767,62 

3.0 PAVIMENTAÇÃO                   591.701,66 

3.1 OBR-VIA-160
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO 
M² 11.046,00 5,29 58433,34 6,83                               75.444,18 
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3.2 OBR-VIA-435
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM - 

IMPRIMAÇÃO E PINTURA
TXKM 10.982,88 0,46 5052,12 0,59                                 6.479,90 

3.3 OBR-VIA-165

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, 

INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO 

DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL 

BETUMINOSO ATÉ A USINA Esp=3,0 cm

M² 10.099,20 1,10 11109,12 1,42                               14.340,86 

3.4 OBR-VIA-435
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM - 

CAP
TXKM 17.451,42 0,46 8027,65 0,59                               10.296,34 

3.5 OBR-VIA-370 TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM - BRITA M³XKM 12.019,66 0,70 8413,76 0,90                               10.817,69 

3.6 OBR-VIA-355 TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 15 A 20KM - AREIA M³XKM 11.285,25 0,83 9366,76 1,07                               12.075,22 

3.7 OBR-VIA-180

EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM 

MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E 

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE 

OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E 

AGREGADOS ATÉ A USINA, Esp = 3,0 cm

M³ 302,98 589,03 178464,31 760,08                             230.289,04 

3.8 RO-14038
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE . DISTÂNCIA 

MÉDIA DE TRANSPORTE>50,00KM (VOLUME COMPACTADO)
M³XKM 159.971,33 1,12 179167,89 1,45                             231.958,43 

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                   241.131,60 

4.1 DRE-SAR-020
MEIO-FIO E SARJETA (15 X 30) CM, MOLDADO IN LOCO CONCRETO FCK = 15 

MPA
M 2.988,00 62,54 186869,52 80,70                             241.131,60 

5.0 LIMPEZA DE OBRA                       6.958,98 

5.1 LIM-GER-005 LIMPEZA FINAL DE OBRA m² 11.046,00 0,49 5412,54 0,63                                 6.958,98 

TOTAL S/BDI 777.762,33 C/BDI 1.000.000,00        


